 Приложение № 3

                                                                                                                                                                   ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

 "___" ________ 20__ г.

Администрация муниципального района Похвистневский самарской области, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице Главы района Ларионова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора  ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Окончание работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта в с. Сукаевка муниципального района Похвистневский», в соответствии со сметной документацией, разработанной Подрядчиком, а также утвержденными сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по объекту: «Окончание работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта в с. Сукаевка муниципального района Похвистневский», упомянутого в п. 1.1 настоящего контракта, собственными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с условиями настоящего контракта, заданием Заказчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

2.1. Стоимость работ по объекту: «Окончание работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта в с. Сукаевка муниципального района Похвистневский»,  определяется на основании утвержденной сметы с учетом результата запроса котировок (протокол от "___" ________ 2010 г) и составляет _________  руб., в т.ч. НДС _________ руб. 

2.2. Указанная в п. 2.1 стоимость работ является твердой договорной и изменению не подлежит, кроме случаев выявления необходимости выполнения не учтенных дополнительных объемов работ.

2.3. Превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон (оформленным письменно), оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

2.4. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от суммы контракта в течение 10-ти банковских дней с момента подписания настоящего контракта. 

2.5. Взаиморасчеты за выполненные объемы работ осуществляются по акту формы КС2, КС3, выполненные ресурсным методом.

2.6. Исключением в увеличении стоимости и сроков выполнения работ по объекту: «Окончание работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта в с. Сукаевка муниципального района Похвистневский» или одного из этих параметров могут быть форс-мажорные обстоятельства.

2.7. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком не позднее 3 дней после полного завершения его строительства, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы по настоящему контракту Подрядчик должен начать производить и завершить в соответствии с согласованным графиком производства работ, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему контракту.

3.2. Все обусловленные настоящим контрактом работы должны быть закончены к "1"  сентября  2010г. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Обязательства Заказчика

4.1. Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

4.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в статьях 2, 7.

4.3. Осуществлять технический надзор за строительством.

4.4 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной статьей 2 настоящего Контракта, обязуется:

4.4. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

4.5. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

4.6. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику.

4.7. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.

4.8. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

4.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего контракта.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

5.2. Срок выполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик должны обсудить, какие меры надо принять для продолжения или прекращения работ  по объекту: «Окончание работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта в с. Сукаевка муниципального района Похвистневский».

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Подрядчик за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

6.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.3. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.4. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта и проектной документации.

7. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ

      7.1. Приемка объекта после завершения работ  осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания контракта.

7.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки объекта после завершения работ два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

 7.3. Приемка объекта производится в течение пяти дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполненных всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта  устанавливается 2 года с момента подписания сторонами акта о приемке объекта в эксплуатацию. 

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя не менее чем за 5 дней со дня получения извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

9. АРБИТРАЖ

Стороны прилагают максимальные усилия для урегулирования возникающих разногласий исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны обращаются в арбитражный суд в порядке, установленным законодательством РФ.

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

     10.1. В соответствии с п. 11  ст. 9 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 

     10.2. В соответствии с п. 9  ст. 9 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  в случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1  Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Для заключения настоящего контракта Подрядчик обязан представить копию свидетельства о допуске к определенным видам работ, выданное саморегулируемой организацией, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

12.2.  В соответствии с пунктом 7 статьи 226 Налогового кодекса РФ налоговые агенты — российские организации, имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы налога на доходы физических лиц, как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого обособленного подразделения. Организация выполняет подрядные работы на территории поселения Старопохвистнево и обязуется перечислять налог на доходы физических лиц с отражением ОКАТО поселения Старопохвистнево по следующим реквизитам:

           Реквизиты для зачисления:

           Получатель: УФК по Самарской области

           (МИФНС России №5 по Самарской области)

           ИНН 6357010478 БИК 043601001

           р/с 40101810200000010001

           в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

 ОКАТО 36234868000  

12.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему контракту.

12.4. При выполнении настоящего контракта руководствуются нормами федерального законодательства.

12.5. Все указанные в настоящем контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон).

Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

Срок действия контракта  - до 31 декабря 2010г.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОНТРАКТУ

Приложение №1. Локальный ресурсный сметный расчет № РС____,  предложенный Подрядчиком;  

Приложение №2. График выполнения работ;

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик: 

Администрация муниципального района                                             

Похвистневский                                                                                       

446450, г. Похвистнево, ул. Ленинградская, 9                                      

ИНН/КПП 6379002047/635701001 

ОКПО 04031256

УФК по Самарской области

(4226, Финансовое управление Администрации

муниципального района Похвистневский,

Администрация района, л/с 02423010170)

л/с 901010010

р/с 40204810900000000658

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

г. Самара                                                                       


БИК 043601001 
	Исполнитель:



	Глава района _____________ А.И. Ларионов 

М.П.
	


Приложение №2

к муниципальному контракту

№ ______ от ______________

График выполнения работ

	№

п/п
	Наименование
	Сроки выполнения работ

	
	
	

	
	
	


Заказчик:                                                                                                                Подрядчик:

________________                                                                                                _________________

М.П.                                                 М.П.


