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                     УТВЕРЖДАЮ:

Зам.Главы района, председатель комиссии по размещению заказов на                                                                              выполнение проектных,                                                                             строительно-монтажных,                                                                             ремонтно-строительных работ,                                                                             оказание услуг                                                                              жилищно-коммунального                                                                             хозяйства для                                                                                 муниципальных нужд   _______________В.П. Калугин



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ 

«Разработка генеральной схемы очистки территории муниципального района Похвистневский Самарской области»

1. Основание для разработки. 

Нормы статьи 13 Федерального Закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», письмо Министерства природных ресурсов Самарской области № 27/ 2099 от 14 октября 2008 г.

2. Основные цели и задачи.

Очистка селитебной территории от коммунальных отходов – одно их важнейших мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Организация рациональной системы раздельного сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и очистки территории индивидуальна для каждого муниципального образования. Генеральная схема очистки территории района должна быть усовершенствована с учетом социально-экономического уровня развития района, исторических особенностей жизнедеятельности населения, существующей системы сбора, вывоза и размещения отходов, действующих правовых и экономических механизмов управления в сфере обращения с отходами.

Основными целями и задачами генеральной  схемы очистки территории района от коммунальных отходов являются:

- поддержание санитарно-гигиенического состояния селитебной зоны, рекреационных территорий, водоохранных зон, особоохраняемых территорий и садово-дачных массивов;

- охрана окружающей среды и здоровья населения от негативного воздействия коммунальных отходов;

- ресурсосбережение;

- разработка мероприятий по организации авторециклинга на территории района.

Задачами, настоящей работы, являются: разработка и обоснование технических и организационных мероприятий по совершенствованию процесса планово-регулярного мусороудаления с селитебных и прилегающим к ним территорий Похвистневского района на основе детального обследования существующей системы очистки и проведения инженерных расчетов, выявляющих потребности и недостатки муниципального хозяйства в части сбора, вывоза и размещения коммунальных, а также сходных с ними по происхождению и составу отходов.

3. Научные, технические, экономические и другие  требования.

Техническая документация должна соответствовать действующим правовым и нормативным актами в области охраны окружающей среды и здоровья населения, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», МДК 7-01.2003 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» (утв. постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152), приказу МПР РФ № 829 от 11.09.2003 г. "О ведении государственного реестра объектов размещения отходов". 

Кроме вопросов очистки селитебных и рекреационных территорий от коммунальных отходов, необходимо учесть отходы которые не являются коммунальными, но образуются в результате жизнедеятельности города. Такими отходами являются строительные отходы, отходы, образующиеся в результате эксплуатации и ремонта личного и служебного автотранспорта.

4. Основным содержанием работы, промежуточные и конечные результаты.

Документ «Генеральная схема очистки территории муниципального района Похвистневский Самарской области » должен содержать:

- общие сведения о районе и природно-климатических условиях;

- материалы по существующему состоянию и развитию территории района на перспективу;

- данные об объектах несанкционированного размещения отходов и план мероприятий по их ликвидации;

- составление плана мероприятий по инженерной реконструкции и развитию объектов раз​мещения отходов с учетом строительных, санитарно-гигиенических и экологических требований на базе информации об их состоянии на момент разработки настоящего документа;

- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки (ТБО, КГО, ЖБО, смета, уборки снега);

- материалы по организации и технологии сбора и вывоза коммунальных отходов;

- расчетные нормы и объемы работ;

- методы обезвреживания  и использования коммунальных отходов;

- обоснование элементов системы раздельного сбора;

- определение мест дислокации объектов инфраструктуры (контейнерных площадок), складирования и переработки вторичных ресурсов с учетом санитарно-гигиенических и экологических тре​бований; 

- расчет необходимого количества спецтехники и механизмов по видам работ (сбор, вывоз, уборка улиц, дорог, тротуаров, парков, скверов);

- разработка мероприятий по организации авторециклинга на территории района;

- систему снегоудаления с использованием снегоплавильных установок;

- организация очистки водоохранных зон, пляжей (бассейн реки  Большой Кинель),  рекреационных территорий и садово-дачных массивов, мест отдыха населения; 

- организационную структуру предприятий системы санитарной очистки и уборки;

- капиталовложения на мероприятия по очистке территорий;

- графическую часть (с указанием мест размещения основных сооружений системы санитарной очистки – существующие, расширяемые, реконструируемые, проектируемые, подлежащие закрытию) и основные положения схемы.

Генеральная схема очистки территории Похвистневского района должна охватывать проектными решениями территории населенных пунктов:

1. с. Алькино

2. п. Красный Мост

3. п. Нугайка

4. с. Большой Толкай

5. с. Красные Ключи

6. Железнодорожный разъезд 1239 км

7. Железнодорожный разъезд Аверкино

8. п. Активный

9. п. Лагеревка

10. с. Большая Ёга

11. с. Кротково

12. с. Абдул-Завод

13. с. Алешкино

14. п. Атамановский

15. с. Исаково

16. п. Новокротково

17. п. Новомочалеевка

18. с. Малый Толкай

19. п. Камышевка

20. п. Передовка

21. Железнодорожный разъезд Тунгуз

22. п. Шиповка

23. с. Малое Ибряйкино

24. п. Журавлиха

25. п. Мартыновка

26. п. Перле-Вейса

27. п. Рябиновка

28. п. Скородумовка

29. п. Ягана-Ту

30. п. Ясная Поляна

31. с. Мочалеевка

32. с. Первомайск

33. п. Подбельщина

34. п. Пример

35. с. Новое Мансуркино

36. с. Сосновка

37. с. Подбельск

38. п. Верхний Кинель

39. п. Волжанка

40. с. Нижнеягодное

41. п. Среднеягодный

42. Железнодорожный разъезд Чувикс

43. с. Рысайкино

44. п. Новорысайкино

45. с. Султангулово

46. п. Терегель

47. с. Савруха

48. с. Александровка

49. п. Антоновка

50. п. Березовка

51. п. Васильевка

52. п. Вязовка

53. п. Дмитриевка

54. с. Северный Ключ

55. с. Среднее Аверкино

56. с. Ахрат

57. п. Красная Нива

58. п. Матьян

59. Железнодорожный разъезд Муравка

60. с. Нижнеаверкино

61. п. Новоникольский

62. п. Таволжанка

63. п. Филипповка

64. п. Чекалинка

65. с. Старый Аманак

66. с. Новый Аманак

67. п. Сапожниковский 

68. с. Старомансуркино

69. с. Староганькино

70. п. Илингино

71. п. Калиновка

72. п. Малоганькино

73. п. Нестеровка

74. п. Сирмабусь

75. с. Стюхино

76. с. Старопохвистнево

77. п. Земледелец

78. п. Новая Точка

79. п. Сукаевка

80. п. Ятманка

При разработке генеральной схемы очистки территории муниципального района Похвистневский Самарской области необходимо учитывать планируемое строительство 2-х очередей полигона, предусматривающего сортировку ТБО для их последующей переработки (Постановление Правительства Самарской области № 348 от 10.09.2008 г.).

Документ «генеральная схема очистки территории муниципального района Похвистневский Самарской области» должен быть согласован в Администрации Похвистневского района и в органах Роспотребнадзора.

5. Порядок проведения и сдачи работ.

Работа должна быть выполнена в течение 3 месяцев с момента начала работ. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику оформленный документ: «Генеральная схема очистки территории муниципального района Похвистневский Самарской области» в 2-х экземплярах в бумажном и электронном виде.  

6. Порядок проведения приемочных испытаний.

Исполнитель передает выполненные работы Заказчику в полном объеме по их окончании. По требованию Заказчика представитель Исполнителя может доложить основные результаты работы на Научно-техническом совете Заказчика.

Настоящее техническое задание может уточняться и  дополняться по согласованию сторон.

Заказчик:

Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

______________________ А.И. Ларионов
            Исполнитель:



М.П.                                                                            М.П.

